



## CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL DE OXKUTZCAB

### ACTA DE DICTAMEN Y FALLO

**CONCURSO:** LP/FISMDF-OXK-YUC-2018/05  
**OBRA:** CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA DOLORES OTERO 2a ETAPA  
**LOCALIDAD:** OXKUTZCAB  
**MUNICIPIO:** OXKUTZCAB

EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB, YUCATAN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2018, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO, PARA CELEBRAR EL DICTAMEN Y FALLO DE ESTE CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. LP/FISMDF-OXK-YUC-2018/05.

DESPUES DE HABER REVISADO LAS PROPOSICIONES Y EFECTUADO LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES SE OBTUVIERON LOS SIGUIENTES MONTOS:

| EMPRESA PARTICIPANTE                | IMPORTE SIN I. V. A. |
|-------------------------------------|----------------------|
| CARLOS HERIBERTO SOSA ROJAS         | \$ 1,002,508.24      |
| SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, SA DE CV | \$ 994,217.28        |
|                                     | \$                   |

CON BASE A LO ANTERIOR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO, C. TEC. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL PROCEDIO A LA LECTURA DEL SIGUIENTE DICTAMEN Y FALLO:

LA PROPOSICION MÁS CONVENIENTE PARA EL AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB, QUE REUNE LA CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA LEY OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS CONEXOS DEL ESTADO DE YUCATAN Y EN EL PLIEGO DE REQUISITOS ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA:

### SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, SA DE CV

POR LO QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO CORRESPONDIENTE POR LA CANTIDAD DE:

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| IMPORTE SIN I. V. A. | \$ 994,217.28   |
| I. V. A.             | \$ 159,074.76   |
| IMPORTE TOTAL        | \$ 1,153,292.04 |

  
H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN



LA ADJUDICACION OBLIGA A LA CONTRATISTA Y A LA DEPENDENCIA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE ACTA.

EL INICIO DE LOS TRABAJOS SERA EL DIA **20 DE FEBRERO DE 2018**

TERMINACION DE LOS MISMOS EL DIA **20 DE MAYO DE 2018**

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO.

### FUNCIONARIOS

POR EL COMITE DE ADQUISICIONES DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL DE **OXKUTZCAB**

PRESIDENTE DEL CONSEJO Y DEL H. AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB

C. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL

\_\_\_\_\_



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

SECRETARIO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS Y SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. FREDDY ANTONIO VILLARREAL MIS

\_\_\_\_\_

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. LUIS FELIPE RAMIREZ PACHECO

\_\_\_\_\_

TESORERO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS Y TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. MAYLI PAT CETINA

\_\_\_\_\_

### POSTORES

C. CARLOS HERIBERTO SOSA ROJAS

\_\_\_\_\_

C. SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, SA DE CV

\_\_\_\_\_

C.

\_\_\_\_\_