



CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL DE OXKUTZCAB

ACTA DE DICTAMEN Y FALLO

CONCURSO: FISMDF-OXK-YUC-2019-IR3/05
OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE ETAPA III EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, YUCATAN.
LOCALIDAD: OXKUTZCAB
MUNICIPIO: OXKUTZCAB

EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB, YUCATAN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2019, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO, PARA CELEBRAR EL DICTAMEN Y FALLO DE ESTE CONCURSO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FISMDF-OXK-YUC-2019-IR3/05

DESPUES DE HABER REVISADO LAS PROPOSICIONES Y EFECTUADO LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES SE OBTUVIERON LOS SIGUIENTES MONTOS:

EMPRESA PARTICIPANTE	IMPORTE SIN I. V. A.
1) C. CARLOS HERIBERTO SOSA ROJAS	\$729,859.29
2) ING. JOSÉ DE LA ROSA BUENFIL VELÁZQUEZ	\$729,190.23
3) SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL SA DE CV	\$723,129.88

CON BASE A LO ANTERIOR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO, C. TEC. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL PROCEDIO A LA LECTURA DEL SIGUIENTE DICTAMEN Y FALLO:

LA PROPOSICION MÁS CONVENIENTE PARA EL AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB, QUE REUNE LA CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA LEY OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS CONEXOS DEL ESTADO DE YUCATAN Y EN EL PLIEGO DE REQUISITOS ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA:

SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL SA DE CV

POR LO QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO CORRESPONDIENTE POR LA CANTIDAD DE:

IMPORTE SIN I. V. A.	\$723,129.88
I. V. A.	\$115,700.78
IMPORTE TOTAL	\$838,830.66

LA ADJUDICACION OBLIGA A LA CONTRATISTA Y A LA DEPENDENCIA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE ACTA.

EL INICIO DE LOS TRABAJOS SERA EL DIA 18 DE MARZO DE 2019
TERMINACION DE LOS MISMOS EL DIA 01 DE MAYO DE 2019
PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO.





PRESIDENTE MUNICIPAL
RAÚL ANTONIO ROMERO CHEL
OXKUTZCAB, YUCATÁN
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

DEED

THIS DEED WAS MADE AND SIGNED BY THE UNDERSIGNED PARTIES, THE STATE OF TEXAS, COUNTY OF DALLAS, AND THE CITY OF DALLAS, TEXAS, ON THIS 15th DAY OF MARCH, 2010.

THE STATE OF TEXAS, COUNTY OF DALLAS, AND THE CITY OF DALLAS, TEXAS, DO HEREBY CERTIFY THAT THE FOREGOING DEED WAS FILED FOR RECORD IN THE PUBLIC RECORDS OF THE COUNTY OF DALLAS, TEXAS, ON THIS 15th DAY OF MARCH, 2010, AT 10:00 AM, AND THAT THE SAME IS A TRUE AND CORRECT COPY OF THE ORIGINAL DEED AS FILED.

WITNESSED MY HAND AND SEAL OF OFFICE, THIS 15th DAY OF MARCH, 2010, AT DALLAS, TEXAS.

COUNTY CLERK



CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL DE OXKUTZCAB

ACTA DE DICTAMEN Y FALLO

CONCURSO: FIS MDF-OXK-YUC-2019-IR3/05
OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE ETAPA III EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, YUCATAN.
LOCALIDAD: OXKUTZCAB
MUNICIPIO: OXKUTZCAB

FUNCIONARIOS

POR EL COMITE DE ADQUISICIONES DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL DE OXKUTZCAB

PRESIDENTE DEL CONSEJO Y DEL H. AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB



C. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL

[Signature]

PRESIDENTE MUNICIPAL. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL. OXKUTZCAB, YUCATAN. H. AYUNTAMIENTO 2016-2021

SECRETARIO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS Y SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. RAUL GUALBERTO PACHECO PARRA

[Signature]

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. FILIBERTO VARGUEZ CANCHE

[Signature]

TESORERO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS Y TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. FERNANDO DE JESUS AYORA PUERTO

[Signature]

POSTORES

C. CARLOS HERIBERTO SOSA ROJAS

ING. JOSÉ DE LA ROSA BUENFIL VELÁZQUEZ

SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL SA DE CV

[Signature]

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

RECEIVED
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
UNIVERSITY OF CHICAGO

APR 10 1954

APR 10 1954

TO THE DIRECTOR OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

FROM THE DEPARTMENT OF CHEMISTRY

RE: [Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]



[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

APR 10 1954

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]



[Illegible text below the bottom stamp]