



CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL DE OXKUTZCAB

ACTA DE DICTAMEN Y FALLO

CONCURSO: FISMDF-OXK-YUC-2019-LP/10

OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN XOHUAYAN

LOCALIDAD: XOHUAYAN

MUNICIPIO: OXKUTZCAB

EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB, YUCATAN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIENDO LAS 10.00 HORAS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2019, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO, PARA CELEBRAR EL DICTAMEN Y FALLO DE ESTE CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. FISMDF-OXK-YUC-2019-LP/10.

DESPUES DE HABER REVISADO LAS PROPOSICIONES Y EFECTUADO LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES SE OBTUVIERON LOS SIGUIENTES MONTOS:

EMPRESA PARTICIPANTE	IMPORTE SIN I. V. A.
ING. BERNARDO MEX COCOM	\$ 1,793,525.53
ING. OSCAR JESUS ALEJOS CHULIN	\$ 1,804,083.22
	\$

CON BASE A LO ANTERIOR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO, C. TEC. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL PROCEDIO A LA LECTURA DEL SIGUIENTE DICTAMEN Y FALLO:

LA PROPOSICION MÁS CONVENIENTE PARA EL AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB, QUE REUNE LA CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA LEY OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS CONEXOS DEL ESTADO DE YUCATAN Y EN EL PLIEGO DE REQUISITOS ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA:

ING. BERNARDO MEX COCOM

POR LO QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO CORRESPONDIENTE POR LA CANTIDAD DE:

IMPORTE SIN I. V. A.	\$ 1,793,525.53
I. V. A.	\$ 286,964.08
IMPORTE TOTAL	\$ 2,080,489.61



PRESIDENTE MUNICIPAL
RAÚL ANTONIO ROMERO CHEL
OXKUTZCAB, YUCATÁN
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

OPERADO FISMDF

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

DEPARTMENT OF EDUCATION

OFFICE OF THE SECRETARY
DEPARTMENT OF EDUCATION
MUNICIPAL OFFICE - PASAY

DATE: _____
TIME: _____

TO: _____
FROM: _____
SUBJECT: _____

RE: _____

Very truly yours,

Respectfully,

Secretary

Secretary

Secretary

Secretary

Secretary

Secretary

Secretary

Secretary

Secretary

Secretary

Secretary

Secretary

Secretary

Secretary





LA ADJUDICACION OBLIGA A LA CONTRATISTA Y A LA DEPENDENCIA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABLES CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE ACTA.

EL INICIO DE LOS TRABAJOS SERA EL DIA **13 DE MAYO DE 2019**

TERMINACION DE LOS MISMOS EL DIA **10 DE AGOSTO DE 2019**

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO.

FUNCIONARIOS

POR EL COMITE DE ADQUISICIONES DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL DE OXXUTZCAB

PRESIDENTE DEL CONSEJO Y DEL H. AYUNTAMIENTO DE OXXUTZCAB

C. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL



PRESIDENTE MUNICIPAL
RAÚL ANTONIO ROMERO CHEL
OXXUTZCAB, YUCATÁN
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

SECRETARIO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS Y SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. RAUL GUALBERTO PACHECO PARRA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. FILIBERTO VARGUEZ CANCHE

TESORERO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS Y TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. FERNANDO DE JESUS AYORA PUERTO

POSTORES

C. ING. BERNARDO MEX COCOM

C. ING. OSCAR JESUS ALEJOS CHULIN

C.

OPERADO FISM



LA INSTITUCION DE LA ALFAR A LA COMUNITAT EN LA PARTICIPACION ECONOMICA Y SOCIAL EN EL SECTOR DE LA ALFARERIA EN EL MUNICIPIO DE LA ALFARERIA EN EL AÑO DE 1980

EL PRESENTE DOCUMENTO SE ELABORÓ EN EL AÑO DE 1980 EN EL MUNICIPIO DE LA ALFARERIA EN EL AÑO DE 1980

EL PRESENTE DOCUMENTO SE ELABORÓ EN EL AÑO DE 1980 EN EL MUNICIPIO DE LA ALFARERIA EN EL AÑO DE 1980

RESUMEN

EL PRESENTE DOCUMENTO SE ELABORÓ EN EL AÑO DE 1980 EN EL MUNICIPIO DE LA ALFARERIA EN EL AÑO DE 1980

EL PRESENTE DOCUMENTO SE ELABORÓ EN EL AÑO DE 1980 EN EL MUNICIPIO DE LA ALFARERIA EN EL AÑO DE 1980



INSTITUCION DE LA ALFAR A LA COMUNITAT EN LA PARTICIPACION ECONOMICA Y SOCIAL EN EL SECTOR DE LA ALFARERIA EN EL MUNICIPIO DE LA ALFARERIA EN EL AÑO DE 1980

EL PRESENTE DOCUMENTO SE ELABORÓ EN EL AÑO DE 1980 EN EL MUNICIPIO DE LA ALFARERIA EN EL AÑO DE 1980

EL PRESENTE DOCUMENTO SE ELABORÓ EN EL AÑO DE 1980 EN EL MUNICIPIO DE LA ALFARERIA EN EL AÑO DE 1980

EL PRESENTE DOCUMENTO SE ELABORÓ EN EL AÑO DE 1980 EN EL MUNICIPIO DE LA ALFARERIA EN EL AÑO DE 1980

EL PRESENTE DOCUMENTO SE ELABORÓ EN EL AÑO DE 1980 EN EL MUNICIPIO DE LA ALFARERIA EN EL AÑO DE 1980

EL PRESENTE DOCUMENTO SE ELABORÓ EN EL AÑO DE 1980 EN EL MUNICIPIO DE LA ALFARERIA EN EL AÑO DE 1980

EL PRESENTE DOCUMENTO SE ELABORÓ EN EL AÑO DE 1980 EN EL MUNICIPIO DE LA ALFARERIA EN EL AÑO DE 1980

EL PRESENTE DOCUMENTO SE ELABORÓ EN EL AÑO DE 1980 EN EL MUNICIPIO DE LA ALFARERIA EN EL AÑO DE 1980

CONCLUSIONES

EL PRESENTE DOCUMENTO SE ELABORÓ EN EL AÑO DE 1980 EN EL MUNICIPIO DE LA ALFARERIA EN EL AÑO DE 1980

EL PRESENTE DOCUMENTO SE ELABORÓ EN EL AÑO DE 1980 EN EL MUNICIPIO DE LA ALFARERIA EN EL AÑO DE 1980