



CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL DE OXKUTZCAB

ACTA DE DICTAMEN Y FALLO

CONCURSO: FIS MDF-OXK-YUC-2019-LP/12
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC. PRIM. JOSE ANDRES ESPINOSA COLONIA

LOCALIDAD: OXKUTZCAB
MUNICIPIO: OXKUTZCAB

EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB, YUCATAN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2019, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO, PARA CELEBRAR EL DICTAMEN Y FALLO DE ESTE CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. FIS MDF-OXK-YUC-2019-LP/12.

DESPUES DE HABER REVISADO LAS PROPOSICIONES Y EFECTUADO LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES SE OBTUVIERON LOS SIGUIENTES MONTOS:

EMPRESA PARTICIPANTE	IMPORTE SIN I. V. A.
ING. JOSE DE LA ROSA BUENFIL VELAZQUEZ	\$ 1,654,978.69
SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL SA DE CV	\$ 1,649,718.68

\$

CON BASE A LO ANTERIOR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO, C. TEC. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL PROCEDIO A LA LECTURA DEL SIGUIENTE DICTAMEN Y FALLO:

LA PROPOSICION MÁS CONVENIENTE PARA EL AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB, QUE REUNE LA CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA LEY OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS CONEXOS DEL ESTADO DE YUCATAN Y EN EL PLIEGO DE REQUISITOS ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA:

SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL SA DE CV

POR LO QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO CORRESPONDIENTE POR LA CANTIDAD DE:

IMPORTE SIN I. V. A.	\$ 1,649,718.68
I. V. A.	\$ 263,954.99
IMPORTE TOTAL	\$ 1,913,673.67



PRESIDENTE MUNICIPAL
RAÚL ANTONIO ROMERO CHEL
OXKUTZCAB, YUCATÁN
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021



MUNICIPIO DE DESARROLLO MUNICIPAL DE OSKITUMBAS

ACTA DE GOBIERNO MUNICIPAL

CONFERENCIA MUNICIPAL DE GOBIERNO MUNICIPAL
COMITÉ DE GOBIERNO MUNICIPAL DE OSKITUMBAS

SESION N.º 12
DEL 15 DE ABRIL DE 2010

En la ciudad de Oskitumbas, a las 10:00 horas del día 15 de abril de 2010, se reunió el Comité de Gobierno Municipal para tratar y resolver los asuntos que se le presentaron, de conformidad con lo establecido en el artículo 100 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 102 del Estatuto Orgánico del Municipio de Oskitumbas.

Asistieron: El señor Alcalde Municipal, el señor Secretario Municipal, el señor Gerente Municipal, el señor Jefe de Oficina de Planeación y Presupuesto, el señor Jefe de Oficina de Atención al Ciudadano, el señor Jefe de Oficina de Asesoría Jurídica, el señor Jefe de Oficina de Estudios y Estadística, el señor Jefe de Oficina de Infraestructura y Obras Públicas, el señor Jefe de Oficina de Gestión Ambiental, el señor Jefe de Oficina de Gestión Cultural, el señor Jefe de Oficina de Gestión Económica y Social, el señor Jefe de Oficina de Gestión Educativa, el señor Jefe de Oficina de Gestión de Recursos Humanos, el señor Jefe de Oficina de Gestión de Recursos Materiales, el señor Jefe de Oficina de Gestión de Recursos Financieros, el señor Jefe de Oficina de Gestión de Recursos Tecnológicos, el señor Jefe de Oficina de Gestión de Recursos Humanos, el señor Jefe de Oficina de Gestión de Recursos Materiales, el señor Jefe de Oficina de Gestión de Recursos Financieros, el señor Jefe de Oficina de Gestión de Recursos Tecnológicos.

SESION N.º 12	DEL 15 DE ABRIL DE 2010
SESION N.º 12	DEL 15 DE ABRIL DE 2010

El señor Alcalde Municipal, el señor Secretario Municipal, el señor Gerente Municipal, el señor Jefe de Oficina de Planeación y Presupuesto, el señor Jefe de Oficina de Atención al Ciudadano, el señor Jefe de Oficina de Asesoría Jurídica, el señor Jefe de Oficina de Estudios y Estadística, el señor Jefe de Oficina de Infraestructura y Obras Públicas, el señor Jefe de Oficina de Gestión Ambiental, el señor Jefe de Oficina de Gestión Cultural, el señor Jefe de Oficina de Gestión Económica y Social, el señor Jefe de Oficina de Gestión Educativa, el señor Jefe de Oficina de Gestión de Recursos Humanos, el señor Jefe de Oficina de Gestión de Recursos Materiales, el señor Jefe de Oficina de Gestión de Recursos Financieros, el señor Jefe de Oficina de Gestión de Recursos Tecnológicos.

La sesión se abrió a las 10:00 horas del día 15 de abril de 2010, con la presencia de los señores Alcaldes Municipales, el señor Secretario Municipal, el señor Gerente Municipal, el señor Jefe de Oficina de Planeación y Presupuesto, el señor Jefe de Oficina de Atención al Ciudadano, el señor Jefe de Oficina de Asesoría Jurídica, el señor Jefe de Oficina de Estudios y Estadística, el señor Jefe de Oficina de Infraestructura y Obras Públicas, el señor Jefe de Oficina de Gestión Ambiental, el señor Jefe de Oficina de Gestión Cultural, el señor Jefe de Oficina de Gestión Económica y Social, el señor Jefe de Oficina de Gestión Educativa, el señor Jefe de Oficina de Gestión de Recursos Humanos, el señor Jefe de Oficina de Gestión de Recursos Materiales, el señor Jefe de Oficina de Gestión de Recursos Financieros, el señor Jefe de Oficina de Gestión de Recursos Tecnológicos.

SESION N.º 12	DEL 15 DE ABRIL DE 2010
SESION N.º 12	DEL 15 DE ABRIL DE 2010
SESION N.º 12	DEL 15 DE ABRIL DE 2010

15/04/2010

SESION N.º 12
DEL 15 DE ABRIL DE 2010



LA ADJUDICACION OBLIGA A LA CONTRATISTA Y A LA DEPENDENCIA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABLES CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE ACTA.

EL INICIO DE LOS TRABAJOS SERA EL DIA **13 DE MAYO DE 2019**
TERMINACION DE LOS MISMOS EL DIA **10 DE AGOSTO DE 2019**
PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO.

FUNCIONARIOS

POR EL COMITE DE ADQUISICIONES DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL DE **OXKUTZCAB**

PRESIDENTE DEL CONSEJO Y DEL H. AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB



PRESIDENTE MUNICIPAL
RAÚL ANTONIO ROMERO CHEL
OXKUTZCAB, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO 2018-2021

C. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL

SECRETARIO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS Y SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. RAUL GUALBERTO PACHECO PARRA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. FILIBERTO VARGUEZ CANCHE

TESORERO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS Y TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. FERNANDO DE JESUS AYORA PUERTO

POSTORES

C. ING. JOSE DE LA ROSA BUENFIL VELAZQUEZ

C. SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL SA DE CV

C.



LA RESOLUCION... EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES... EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES...

EL FIN DE LOS TRABAJOS SERA EL DIA 13 DE MAYO DE 2019... TERMINACION DE LOS TRABAJOS EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2019... PARA COMENZAR Y EFECTUAR LOS TRABAJOS... EN EL...

PROPUESTAS

1. REALIZAR LA RECONSTRUCCION DEL COMPLEJO DE DESEMPEÑO MUNICIPAL DE OXKUTZAS

2. REALIZAR LA RECONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEL HAMBURGADO DE OXKUTZAS

3. REALIZAR LA RECONSTRUCCION DEL...

4. REALIZAR LA RECONSTRUCCION DEL COMPLEJO DE OXKUTZAS Y OTRAS OBRAS Y RECONSTRUCCION DEL HAMBURGADO

5. REALIZAR LA RECONSTRUCCION DEL COMPLEJO PARA...

6. REALIZAR LA RECONSTRUCCION DEL COMPLEJO...

7. REALIZAR LA RECONSTRUCCION DEL COMPLEJO...

8. REALIZAR LA RECONSTRUCCION DEL COMPLEJO DE OXKUTZAS Y OTRAS OBRAS Y RECONSTRUCCION DEL HAMBURGADO

9. REALIZAR LA RECONSTRUCCION DEL COMPLEJO...

CONCLUSIONES

1. REALIZAR LA RECONSTRUCCION DEL COMPLEJO...

2. REALIZAR LA RECONSTRUCCION DEL COMPLEJO...