



CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL DE OXKUTZCAB

ACTA DE DICTAMEN Y FALLO

CONCURSO: FIS MDF-MOY-DOP-2020/06

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN OXKUTZCAB, LOCALIDAD DE OXKUTZCAB ETAPA I

LOCALIDAD: OXKUTZCAB

MUNICIPIO: OXKUTZCAB

EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB, YUCATAN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2020, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO, PARA CELEBRAR EL DICTAMEN Y FALLO DE ESTE CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FIS MDF-MOY-DOP-2020/06.

DESPUES DE HABER REVISADO LAS PROPOSICIONES Y EFECTUADO LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES SE OBTUVIERON LOS SIGUIENTES MONTOS:

EMPRESA PARTICIPANTE	IMPORTE SIN I. V. A.
CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB SA DE CV	\$ 507,208.95
ING. ROLANDO ISAAC TUZ CAUICH	\$ 497,463.05
FERNANDO PARRA PEREZ	\$ 494,313.85

CON BASE A LO ANTERIOR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO, C. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL PROCEDIO A LA LECTURA DEL SIGUIENTE DICTAMEN Y FALLO:

LA PROPOSICION MÁS CONVENIENTE PARA EL AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB, REUNE LA CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA LEY OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS CONEXOS DEL ESTADO DE YUCATAN Y EN EL PLIEGO DE REQUISITOS ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA:

FERNANDO PARRA PEREZ

POR LO QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO CORRESPONDIENTE POR LA CANTIDAD DE:

IMPORTE SIN I. V. A.	\$ 494,313.85
I. V. A.	\$ 79,090.22

OPERADO FISM



PRESIDENTE MUNICIPAL
RAUL ANTONIO ROMERO CHEL
OXKUTZCAB, YUCATAN
AYUNTAMIENTO 2018-2024

Fuente Para P7

[Handwritten signatures and marks]



IMPORTE TOTAL

\$ 573,404.07

LA ADJUDICACION OBLIGA A LA CONTRATISTA Y A LA DEPENDENCIA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE ACTA.

EL INICIO DE LOS TRABAJOS SERA EL DIA **13 DE JULIO DE 2020**
TERMINACION DE LOS MISMOS EL DIA **26 DE AGOSTO DE 2020**
PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO.

FUNCIONARIOS

POR EL CONSEJO DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL DE **OXKUTZCAB**

PRESIDENTE DEL CONSEJO Y DEL H. AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB

C. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL

SECRETARIO DEL CONSEJO Y SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. RAUL GUALBERTO PACHECO PARRA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. FILIBERTO VARGUEZ CANCHE

TESORERO DEL CONSEJO Y TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. FERNANDO DE JESUS AYORA PUERTO



PRESIDENTE MUNICIPAL
RAUL ANTONIO ROMERO CHEL
OXKUTZCAB, YUCATÁN
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

POSTORES

CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB SA DE CV

ING. ROLANDO ISAAC TUZ CAUICH

FERNANDO PARRA PEREZ

Fernando Parra P

OPERADO FISM



ACTA DE DICTAMEN

CONCURSO: FIS MDF-MOY-DOP-2020/06
OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN OXKUTZCAB, LOCALIDAD DE OXKUTZCAB ETAPA I

LOCALIDAD: OXKUTZCAB
MUNICIPIO: OXKUTZCAB

EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIENDO LAS 09:30 HRS. DEL DÍA 11 DE JULIO DE 2020 REUNIDOS EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB LAS PERSONAS QUE APARECEN AL CALCE CON EL OBJETO DE FORMAR EL COMITÉ DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS RELATIVAS AL CONCURSO No. FIS MDF-MOY-DOP-2020/06, PRESENTADAS EL DÍA 10 DE JULIO DE 2020, EMITIENDO EL SIGUIENTE RESULTADO, DESPUÉS DEL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN RESPECTIVOS:

MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN NINGUNA
EMPRESA DESCALIFICADA NINGUNA
MOTIVOS NINGUNA

EN BASE A LA LEY DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, Y EL PLIEGO DE REQUISITOS SE DETERMINO QUE LA PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB, ES LA PRESENTADA POR :

FERNANDO PARRA PEREZ

NO HABIENDO NADA MAS QUE AGREGAR A LA PRESENTE ACTA, SE DIO POR CONCLUIDO, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DIA 11 DE JULIO DE 2020, FIRMANDO EN ELLA LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

Fernando Parra P

EL PRESIDENTE

RAUL ANTONIO ROMERO CHEL



PRESIDENTE MUNICIPAL
RAUL ANTONIO ROMERO CHEL
OXKUTZCAB, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO 2018-2021

EL SECRETARIO

RAUL GUALBERTO PACHECO PARRA

EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

FILIBERTO VARGUEZ CANCHE

EL TESORERO

FERNANDO DE JESUS AYORA PUERTO

OPERADO FISM